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ЗАДАНИЕ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ 
«Замена пассажирских лифтов в подъездах №№ 1, 2, здания многоквартирного 

жилого дома по улице Черняховского, 54 в г.Осиповичи»

Перечень основных данных 
и требований

Содержание основных данных и требований

1. Основание для 
проектирования

ием Осиповичского районного исполнительного комитета 
№ 30-19 от 25.10.2019г

2 Вид строительства Капитальный ремонт и модернизация здания, 
Пни капитальном ремонте выполнить:
- диагностику направляющих кабины (по результата?* 
диагностики, определить необходимость их замены);
- замену направляющих противовесов;
- замену лифтов на основании п.5.5 ТР ТС 011/2011 
письмо ОАО «Могилевлифтмаш» № 6/8630ф от 13.01.2017
- устройство диспетчерской связи;
- замену люков, дверных блоков при выявленш 
неудовлетворительного состояния;

отделочные работы машинных помещена! 
восстанавливаются в пределах дверных проемов, шах 
лифтов, приямков;
- ремонт лестниц подхода в машинные помещения;
- замену питающего силового кабеля, светильников 
энергосберегающими лампами, выключателей и розеток 
машинных помещениях;
- предусмотреть аварийное освещение и освещ ена 
подходов к машинным помещениям.
При модернизации выполнить:
- подключение видеокамер.

2а. Вид проектной 
документации

На бумажном носителе

3. Стадийность 
проектирования

Одностадийный проект (С)

4 Выделение очередей, 
пусковых комплексов, этапов 
строительства

Не требуется

5 Разрешительная документация на проектирование и строительство, передаваемая



проектной организации-исполнителю для разработки проектной документации.

5.1 Решение о разрешении 
проведения проектно
изыскательских работ и 
строительства объекта

5.2 Архитектурно
планировочное задание

Не требуется

5.3 Заключение согласующих 
организаций

Не требуется

5.4 Технические условия на 
инженерно-техническое 
обеспечение объекта 
строительства

Сбор технических условий осуществляет проектная 
организация-исполнитель проектно-изыскательских работ.

6 Основные технико
экономические показатели 
объекта, в том числе жилых 
или общественных зданий, 
их назначение (этажность, 
число секций и квартир, 
вместимость или пропускная

Построен в 1992г.
Число этажей -  9. Квартир -  71. Подъездов -  2. 
Число лифтов -  2. Объем здания -  17785м3,

о

Площадь застройки -  683м . 

площадь жилого здания -  4883м2, 

общая площадь квартир -  4295м2 

Стены -  панельный.
способность) Перекрытия -  ж/б. (ЖЭУ-2)

7 Назначение и типы 
встроенных помещений

Согласно данным эксплуатирующей организации

8 Основные требования к 
внутренней планировке

Нет

9 Информация о 
капитальном ремонте и (или) 
модернизации объекта

Нет

10 Перечень работ и услуг, 
поручаемых заказчиком 
проектной организации- 
исполнителю (предмет 
договора подряда на 
выполнение проектных и 
изыскательских работ)

Проведение инженерных изысканий для проектирования 
строительства объекта. Выполнение проектных работ.

Осуществление авторского надзора после заключения 
договора на ведение авторского надзора на всех стадиях 
реализации проекта (до сдачи объекта в эксплуатацию).

11 Источники

финансирования
строительства

Средства районного бюджета

12 Предполагаемые сроки 
начала и окончания 
капитального ремонта

Предполагаемый срок начала строительства -
2020г.

Окончание -  точный срок окончания строительства 
уточняется разделом проекта «Организация строительст] 
по согласованию с заказчиком (устанавливается в месяц;

13 Способ строительства Подрядный способ. Без отселения жильцов.

14 Наименование заказчика Осиповичское унитарное предприятие жилип 
коммунального хозяйства зарегистрированное в Еди



15 Наименование проектной 
организации-исполнителя 
проектно-изыскательских 
работ

государственном регистре юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей за № 700028635 
решением Могилевского облисполкома от 26 июля 2001 
года №  17-21 (Свидетельство о государственной 
регистрации коммерческой организации).
Банковские реквизиты: Осиповичское УКП ЖКХ г. 
Осиповичи, 213760, ул. Крыловича,9 
р/с BY76AKBB30121167400137100000 филиал №703 ОАО 

АСБ «Беларусбанк» г. Осиповичи, ЦБУ №722 код 
AKBBBY21703, УНН 700028635, ОКПО -  029064377000

16 Требования к 
архитектурно
планировочным решениям

Нет

17 Требования к дизайн- 
проекту интерьера

Нет

18 Требования к 
мероприятиям по 
обеспечению без барьерной 
среды обитания физически 
ослабленных лиц (в том 
числе инвалидов различной 
категории)

Нет

19 Требования к 
конструктивным решениям, 
материалам несущих и 
ограждающих конструкций

Выполнить в соответствии с действующими ТИПА, 
эксплуатационные характеристики согласно требованиям 
«Технического регламента таможенного союза» ТР ТС 
011/2011 «Безопасность лифтов». Проектом предусмотреть 
замену оборудования лифтов, сопутствующие ремонтно- 
строительные и отделочные работы по существующему 
положению. Обеспечить требуемые эксплуатационные 
характеристики согласно СТБ ЕН 81-1-2006

20 Требования к 
инженерным системам 
зданий и сооружений

Предусмотреть установку лифтов модели ЛП-0401К с 
видеокамерой и фотошторой ОАО «Могилевлифтмаш».

21 Требования по 
обеспечению условий 
жизнедеятельности 
маломобильных категорий

Нет

населения

22 Требования к 
благоустройству территории 
и малым архитектурным 
формам

Нет

23 Требования по разработке Нет



инженерно-технических 
мероприятий гражданской 
обороны и мероприятий по 
предупреждению 
чрезвычайных ситуаций

•

24 Дополнительные 
требования заказчика

Проектирование вести на условиях применения 
национальных стандартов ТИПА 
Видеонаблюдение выделить отдельным ССР.
Все отступления от ТР ТС 011/2011 «Безопасность лифтов» 
согласовать с департаментом Госпромнадзора МЧС РБ. 
Необходимость разработки следующих разделов 
определить согласно действующих ТИПА:
- Охрана окружающей среды. Экологический паспорт 
проекта;
- Энергетическая эффективность. Энергетический паспорт 
объекта;
- Техническая эксплуатация здания.

Количество передаваемой заказчику ПСД согласно 
действующего ТИПА.

25 Класс сложности объекта Здание четвертого класса сложности (К-3), согласно СТБ 
2331-2015

26 Предельная стоимость 
строительства

-

От заказчика:
Зам, директора
Должность представителя заказчика 

С.В.Соловей
— ^ ---------------  --------------------------------------------------- -

Подпись инициалы, фамилия
« » _______ 19 _ / _ ___________20 M r .

От проектной организации-исполнителя:

Должность представителя проектной 
организации

Подпись инициалы, фамилия

» 20 г.

Зам, начальника ПТО
Должность гпредставителя заказчика

И.П. Лапша
/, /7 / \Подпись | инициалы, фамилия

« /0 » _______й_£______________ 20Л ?  г.



жилого дома по улице Черняховского, 56 в г.Осиповичи»
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«Замена пассажирских лифтов в подъездах №№ 1,2, здания многоквартирного

Перечень основных данных 
и требований

Содержание основных данных и требований

1. Основание для 
проектирования

Решением Осиповичского районного исполнительного 
комитета №  30-19 от 25.10.2019г

2 Вид строительства Капитальный ремонт и модернизация здания, 
При капитальном ремонте выполнить:
- диагностику направляющих кабины (по результатам 
диагностики, определить необходимость их замены);
- замену направляющих противовесов;
- замену лифтов на основании и.5.5 ТР ТС 011/2011, 
письмо ОАО «Могилевлифтмаш» № 6/8630ф от 13.01.2017;
- устройство диспетчерской связи;
- замену люков, дверных блоков при выявлении 
неудовлетворительного состояния;

отделочные работы машинных помещений 
восстанавливаются в пределах дверных проемов, шахт 
лифтов, приямков;
- ремонт лестниц подхода в машинные помещения;
- замену питающего силового кабеля, светильников с 
энергосберегающими лампами, выключателей и розеток в 
машинных помещениях;
- предусмотреть аварийное освещение и освещения 
подходов к машинным помещениям.
При модернизации выполнить:
- подключение видеокамер.

2а. Вид проектной 
документации

На бумажном носителе

3. Стадийность 
проектирования

Одностадийный проект (С)

4 Выделение очередей, 
пусковых комплексов, этапов 
строительства

Не требуется



5 Разрешительная документация на проектирование и строительство, передаваемая 
проектной организации-исполнителю для разработки проектной документации.

5.1 Решение о разрешении 
проведения проектно
изыскательских работ и 
строительства объекта

5.2 Архитектурно
планировочное задание

Не требуется

5.3 Заключение согласующих 
организаций

Не требуется

5.4 Технические условия на 
инженерно-техническое 
обеспечение объекта 
строительства

Сбор технических условий осуществляет проектная 
организация-исполнитель проектно-изыскательских работ.

6 Основные технико
экономические показатели 
объекта, в том числе жилых 
или общественных зданий, 
их назначение (этажность, 
число секций и квартир, 
вместимость или пропускная 
способность)

Построен в 1993 г.
Число этажей -  9. Квартир — 71. Подъездов -  2. 
Число лифтов -  2. Объем здания -  15505м3, 
Площадь застройки -  615м2.

о
площадь жилого здания -  4893м , 

общая площадь квартир -  4305м2 

Стены -  панельный.

Перекрытия -  ж/б. (ЖЭУ-2)

7 Назначение и типы 
встроенных помещений

Согласно данным эксплуатирующей организации

8 Основные требования к 
внутренней планировке

Нет

9 Информация о 
капитальном ремонте и (или) 
модернизации объекта

Нет

10 Перечень работ и услуг, 
поручаемых заказчиком 
проектной организации- 
исполнителю (предмет 
договора подряда на 
выполнение проектных и 
изыскательских работ)

Проведение инженерных изысканий для проектирования г 
строительства объекта. Выполнение проектных работ.

Осуществление авторского надзора после заключения 
договора на ведение авторского надзора на всех стадиях 
реализации проекта (до сдачи объекта в эксплуатацию).

11 Источники

финансирования
строительства

Средства районного бюджета

12 Предполагаемые сроки 
начала и окончания 
капитального ремонта

Предполагаемый срок начала строительства -
2020г.

Окончание -  точный срок окончания строительства 
уточняется разделом проекта «Организация строительства) 
по согласованию с заказчиком (устанавливается в месяцах)

13 Способ строительства Подрядный способ. Без отселения жильцов.



14 Наименование заказчика

15 Наименование проектной 
организации-исполнителя 
проектно-изыскательских 
работ

Осиповичское унитарное предприятие жилищно- 
коммунального хозяйства зарегистрированное в Едином 
государственном регистре юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей з а ' № 700028635 
решением Могилевского облисполкома от 26 июля 2001 
года № 17-21 (Свидетельство о государственной 
регистрации коммерческой организации).
Банковские реквизиты: Осиповичское УКП ЖКХ г. 
Осиповичи, 213760, ул. Крыловича,9 
р/с BY76AKBB30121167400137100000 филиал №703 ОАО 

АСБ «Беларусбанк» г. Осиповичи, ЦБУ № 722 код 
AKBBBY21703, УНН 700028635, ОКПО -  029064377000

16 Требования к 
архитектурно
планировочным решениям

Нет

17 Требования к дизайн- 
проекту интерьера

Нет

18 Требования к 
мероприятиям по 
обеспечению без барьерной 
среды обитания физически 
ослабленных лиц (в том 
числе инвалидов различной 
категории)

Нет

19 Требования к 
конструктивным решениям, 
материалам несущих и 
ограждающих конструкций

Выполнить в соответствии с действующими ТИПА, 
эксплуатационные характеристики согласно требованиям 
«Технического регламента таможенного союза» ТР ТС 
011/2011 «Безопасность лифтов». Проектом предусмотреть 
замену оборудования лифтов, сопутствующие ремонтно- 
строительные и отделочные работы по существующему 
положению. Обеспечить требуемые эксплуатационные 
характеристики согласно СТБ ЕН 81-1-2006

20 Требования к 
инженерным системам 
зданий и сооружений

Предусмотреть установку лифтов модели ЛП-0401К с 
видеокамерой и фотошторой ОАО «Могилевлифтмаш».

21 Требования по 
обеспечению условий 
жизнедеятельности 
маломобильных категорий 
населения

Нет

>0

22 Требования к 
благоустройству территории 
и малым архитектурным

Нет



5 Разрешительная документация на проектирование и строительство, передаваемая 
проектной организации-исполнителю для разработки проектной документации.

5.1 Решение о разрешении 
проведения проектно
изыскательских работ и 
строительства объекта

5.2 Архитектурно
планировочное задание

Не требуется

5.3 Заключение согласующих 
организаций

Не требуется

5.4 Технические условия на 
инженерно-техническое 
обеспечение объекта 
строительства

Сбор технических условий осуществляет проектная 
организация-исполнитель проектно-изыскательских работ.

6 Основные технико
экономические показатели 
объекта, в том числе жилых 
или общественных зданий, 
их назначение (этажность, 
число секций и квартир, 
вместимость или пропускная

Построен в 1993г.
Число этажей -  9. Квартир -  71. Подъездов -  2. 
Число лифтов -  2. Объем здания -  15505м3, 
Площадь застройки -  615м2.

площадь жилого здания -  4893м ,
2

общая площадь квартир -  4305м 

Стены -  панельный.
способность) Перекрытия -  ж/б. (ЖЭУ-2)

7 Назначение и типы 
встроенных помещений

Согласно данным эксплуатирующей организации

8 Основные требования к 
внутренней планировке

Нет

9 Информация о 
капитальном ремонте и (или) 
модернизации объекта

Нет

10 Перечень работ и услуг, 
поручаемых заказчиком 
проектной организации- 
исполнителю (предмет 
договора подряда на 
выполнение проектных и 
изыскательских работ)

Проведение инженерных изысканий для проектирования и 
строительства объекта. Выполнение проектных работ.

Осуществление авторского надзора после заключения 
договора на ведение авторского надзора на всех стадиях 
реализации проекта (до сдачи объекта в эксплуатацию).

11 Источники

финансирования
строительства

Средства районного бюджета

12 Предполагаемые сроки 
начала и окончания 
капитального ремонта

Предполагаемый срок начала строительства -
2020г.

Окончание -  точный срок окончания строительства 
уточняется разделом проекта «Организация строительства» 
по согласованию с заказчиком (устанавливается в месяцах).

13 Способ строительства Подрядный способ. Без отселения жильцов.



формам

23 Требования по разработке 
инженерно-технических 
мероприятий гражданской 
обороны и мероприятий по 
предупреждению 
чрезвычайных ситуаций

Нет

24 Дополнительные 
требования заказчика

Проектирование вести на условиях применения 
национальных стандартов ТИПА 
Видеонаблюдение выделить отдельным ССР.
Все отступления от ТР ТС 011/2011 «Безопасность лифтов» 
согласовать с департаментом Госпромнадзора МЧС РБ. 
Необходимость разработки следующих разделов 
определить согласно действующих ТИПА:
- Охрана окружающей среды. Экологический паспорт 
проекта;
- Энергетическая эффективность. Энергетический паспорт 
объекта;
- Техническая эксплуатация здания.

Количество передаваемой заказчику ПСД согласно 
действующего ТИПА.

25 Класс сложности объекта Здание четвертого класса сложности (К-3), согласно СТБ 
2331-2015

26 Предельная стоимость 
строительства

-

От заказчика:
Зам, директора
Должность представителя заказчика
__________ _  С.В.Соловей

инициалы, фамилияПодпись
« [ О  » _ / О  Г 20 г.

Зам. начальника ПТО
Должность представителя заказчика 

И.П. Лапша

« /О  »

инициалы, фамилия

О / _______________20д^  г.

От проектной организации-исполнителя:

Должность представителя проектной
организации

Подпись инициалы, фамилия

« » 20 ]
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УТВЕРЖДАЮ 
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ваковский Д.О. 
20^  г.

НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ
«Замена пассажирских лифтов в подъездах №№ 1, 2, здания многоквартирного жилого 

дома по улице Сумченко, 49 корпус 2 в г.Осиповичи»

Перечень основных данных 
и требований

Содержание основных данных и требований

1. Основание для 
проектирования

Решением Осиповичского районного исполнительного 
комитетах» 30-19 от25.10.2019г

2 Вид строительства Капитальный ремонт и модернизация здания, 
При капитальном ремонте выполнить:
- диагностику направляющих кабины (по результатам 
диагностики, определить необходимость их замены);
- замену направляющих противовесов;
- замену лифтов на основании п.5.5 ТР ТС 011/2011, 
письмо ОАО «Могилевлифтмаш» №  6/8630ф от 13.01.2017;
- устройство диспетчерской связи;
- замену люков, дверных блоков при выявлении 
неудовлетворительного состояния;

отделочные работы машинных помещений 
восстанавливаются в пределах дверных проемов, шахт 
лифтов, приямков;
- ремонт лестниц подхода в машинные помещения;
- замену питающего силового кабеля, светильников с 
энергосберегающими лампами, выключателей и розеток в 
машинных помещениях;
- предусмотреть аварийное освещение и освещения 
подходов к машинным помещениям.
При модернизации выполнить:
- подключение видеокамер.

2а. Вид проектной 
документации

На бумажном носителе

3. Стадийность 
проектирования

Одностадийный проект (С)

4 Выделение очередей, Не требуется



пусковых комплексов, этапов 
строительства

5 Разрешительная документация на проектирование и строительство, передаваемая 
проектной организации-исполнителю для разработки проектной документации.

5.1 Решение о разрешении 
проведения проектно
изыскательских работ и 
строительства объекта

5.2 Архитектурно
планировочное задание

Не требуется

5.3 Заключение согласующих 
организаций

Не требуется

5.4 Технические условия на 
инженерно-техническое 
обеспечение объекта 
строительства

Сбор технических условий осуществляет проектная 
организация-исполнитель проектно-изыскательских работ.

6 Основные технико
экономические показатели 
объекта, в том числе жилых 
или общественных зданий, 
их назначение (этажность, 
число секций и квартир, 
вместимость или пропускная 
способность)

Построен в 1993 г.
Число этажей -  9. Квартир -  72. Подъездов -  2. 
Число лифтов -  2. Объем здания -  17742м3, 
Площадь застройки -  691м2.

2площадь жилого здания -  4705м , 

общая площадь квартир -  4132м2 

Стены -  кирпичные.

Перекрытия -  ж/б. (ЖЭУ-1)

7 Назначение и типы 
встроенных помещений

Согласно данным эксплуатирующей организации

8 Основные требования к 
внутренней планировке

Нет

9 Информация о 
капитальном ремонте и (или) 
модернизации объекта

Нет

10 Перечень работ и услуг, 
поручаемых заказчиком 
проектной организации- 
исполнителю (предмет 
договора подряда на 
выполнение проектных и 
изыскательских работ)

Проведение инженерных изысканий для проектирования и 
строительства объекта. Выполнение проектных работ.

Осуществление авторского надзора после заключения 
договора на ведение авторского надзора на всех стадиях 
реализации проекта (до сдачи объекта в эксплуатацию

11 Источники

финансирования
строительства

Средства районного бюджета

12 Предполагаемые сроки 
начала и окончания 
капитального ремонта

Предполагаемый срок начала строительства -
2020г.

Окончание -  точный срок окончания строительства 
уточняется разделом проекта «Организация строительства»



по согласованию с заказчиком (устанавливается в месяцах).

13 Способ строительства Подрядный способ. Без отселения жильцов.

14 Наименование заказчика

15 Наименование проектной 
организации-исполнителя 
проектно-изыскательских 
работ

Осиповичское унитарное предприятие жилищно- 
коммунального хозяйства зарегистрированное в Едином 
государственном регистре юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей за № 700028635 
решением М огилевского облисполкома от 26 июля 2001 
года №  17-21 (Свидетельство о государственной 
регистрации коммерческой организации).
Банковские реквизиты: Осиповичское УКП ЖКХ г. 
Осиповичи, 213760, ул. Крыловича,9 
р/с BY76AKBB30121167400137100000 филиал №703 ОАО 

АСБ «Беларусбанк» г. Осиповичи, ЦБУ № 722 код 
AKBBBY21703, УНН 700028635, ОКПО -  029064377000

16 Требования к 
архитектурно
планировочным решениям

Нет

17 Требования к дизайн- 
проекту интерьера

Нет

18 Требования к Нет
мероприятиям по 
обеспечению без барьерной 
среды обитания физически 
ослабленных лиц (в том 
числе инвалидов различной 
категории)

■а

19 Требования к 
конструктивным решениям, 
материалам несущих и 
ограждающих конструкций

Выполнить в соответствии с действующими ТИПА, 
эксплуатационные характеристики согласно требованиям 
«Технического регламента таможенного союза» ТР ТС 
011/2011 «Безопасность лифтов». Проектом предусмотреть 
замену оборудования лифтов, сопутствующие ремонтно- 
строительные и отделочные работы по существующему 
положению. Обеспечить требуемые эксплуатационные 
характеристики согласно СТБ ЕН 81-1-2006

20 Требования к 
инженерным системам 
зданий и сооружений

Предусмотреть установку лифтов модели ЛП-0401К с 
видеокамерой и фотошторой ОАО «Могилевлифтмаш».

21 Требования по 
обеспечению условий 
жизнедеятельности 
маломобильных категорий 
населения

Нет



/

22 Требования к 
благоустройству территории 
и малым архитектурным 
формам

Нет

23 Требования по разработке 
инженерно-технических 
мероприятий гражданской 
обороны и мероприятий по 
предупреждению 
чрезвычайных ситуаций

Нет

24 Дополнительные 
требования заказчика

Проектирование вести на условиях применения 
национальных стандартов ТИПА 
Видеонаблюдение выделить отдельным ССР.
Все отступления от ТР ТС 011/2011 «Безопасность лифтов» 
согласовать с департаментом Госпромнадзора М ЧС РБ. 
Необходимость разработки следующих разделов 
определить согласно действующих ТИПА:
- Охрана окружающей среды. Экологический паспорт 
проекта;
- Энергетическая эффективность. Энергетический паспорт 
объекта;
- Техническая эксплуатация здания.

Количество передаваемой заказчику ПСД согласно 
действующего ТИПА.

25 Класс сложности объекта Здание четвертого класса сложности (К-3), согласно СТБ 
2331-2015

26 Предельная стоимость 
строительства

-

От заказчика:
Зам, директора

пжность представителя заказчика 
".В.Соловей

Подпись
« /О »

инициалы, фамилия
<0/____________ 20/^1 г.

От проектной организации-исполнителя:

Должность представителя проектной 
организации

Подпись инициалы, фамилия

Зам. начальника ПТО
Должность представителя заказчика

И.П. Лапша

« 10  »

инициалы, фамилия

20 , г.

20 г.
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«Замена пассажирских лифтов в подъездах №№ 1, 2,3.4,5,6 здания многоквартирного
ЗАДАНИЕ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ 
|фтов в подъездах №№ 1, 2,3,4,5,6 здаг 

жилого дома по улице Сумченко, 81 в г.Осиповичи»

Перечень основных данных 
и требований

Содержание основных данных и требований

1. Основание для 
проектирования

Решением Осиповичского районного исполнительного 
комитета № 30-19 от 25.10.2019г

2 Вид строительства Капитальный ремонт и модернизация здания,
При капитальном ремонте выполнить:
- диагностику направляющих кабины (по результатам 
диагностики, определить необходимость их замены);
- замену направляющих противовесов;
- замену лифтов на основании п.5.5 ТР ТС 011/2011, 
письмо ОАО «Могилевлифтмаш» № 6/8630ф от 13.01.2017;
- устройство диспетчерской связи;
- замену люков, дверных блоков при выявлении 
неудовлетворительного состояния;

отделочные работы машинных помещений 
восстанавливаются в пределах дверных проемов, шахт 
лифтов, приямков;
- ремонт лестниц подхода в машинные помещения;
- замену питающего силового кабеля, светильников с 
энергосберегающими лампами, выключателей и розеток в 
машинных помещениях;
- предусмотреть аварийное освещение и освещения 
подходов к машинным помещениям.
При модернизации выполнить:
- подключение видеокамер.

2а. Вид проектной 
документации

На бумажном носителе

3. Стадийность 
проектирования

Одностадийный проект (С)

4 Выделение очередей, 
пусковых комплексов, этапов 
строительства

Не требуется



5 Разрешительная документация на проектирование и строительство, передаваемая 
проектной организации-исполнителю для разработки проектной документации.

5.1 Решение о разрешении 
проведения проектно
изыскательских работ и 
строительства объекта

5.2 Архитектурно
планировочное задание

Не требуется

5.3 Заключение согласующих 
организаций

Не требуется

5.4 Технические условия на 
инженерно-техническое 
обеспечение объекта 
строительства

Сбор технических условий осуществляет проектная 
организация-исполнитель проектно-изыскательских работ.

6 Основные технико
экономические показатели 
объекта, в том числе жилых 
или общественных зданий, 
их назначение (этажность, 
число секций и квартир, 
вместимость или пропускная 
способность)

Построен в 1990г.
Число этажей -  9. Квартир -2 1 1 . Подъездов -  6. 
Число лифтов -  6. Объем здания -62408м 3, 
Площадь застройки -  964м .

2
площадь жилого здания -  12510м ,

2общая площадь квартир -  12161м 

Стены -  кирпичные.

Перекрытия -  ж/б. (ЖСК №4)

7 Назначение и типы 
встроенных помещений

Согласно данным эксплуатирующей организации

8 Основные требования к 
внутренней планировке

Нет

9 Информация о 
капитальном ремонте и (или) 
модернизации объекта

Нет

10 Перечень работ и услуг, 
поручаемых заказчиком 
проектной организации- 
исполнителю (предмет 
договора подряда на 
выполнение проектных и 
изыскательских работ)

Проведение инженерных изысканий для проектирования и 
строительства объекта. Выполнение проектных работ.

Осуществление авторского надзора после заключения 
договора на ведение авторского надзора на всех стадиях 
реализации проекта (до сдачи объекта в эксплуатацию).

11 Источники

финансирования
строительства

Средства районного бюджета

12 Предполагаемые сроки 
начала и окончания 
капитального ремонта

Предполагаемый срок начала строительства -
2020г.

Окончание -  точный срок окончания строительства 
уточняется разделом проекта «Организация строительства» 
по согласованию с заказчиком (устанавливается в месяцах).



13 Способ строительства Подрядный способ. Без отселения жильцов.

14 Наименование заказчика Осиповичское унитарное предприятие жилищно- 
коммунального хозяйства зарегистрированное в Едином 
государственном регистре юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей за №  ' 700028635 
решением Могилевского облисполкома от 26 июля 2001 
года № 17-21 (Свидетельство о государственной 
регистрации коммерческой организации).
Банковские реквизиты: Осиповичское УКП ЖКХ г. 
Осиповичи, 213760, ул. Крыловича,9 
р/с BY76AKBB30121167400137100000 филиал №703 ОАО 

АСБ «Беларусбанк» г. Осиповичи, ЦБУ №722 код 
AKBBBY21703, УНН 700028635, О К П О -  029064377000

15 Наименование проектной 
организации-исполнителя 
проектно-изыскательских 
работ

9

16 Требования к 
архитектурно
планировочным решениям

Нет

17 Требования к дизайн- 
проекту интерьера

Нет

18 Требования к 
мероприятиям по 
обеспечению без барьерной 
среды обитания физически 
ослабленных лиц (в том 
числе инвалидов различной 
категории)'

Нет

19 Требования к 
конструктивным решениям, 
материалам несущих и 
ограждающих конструкций

Выполнить в соответствии с действующими ТИПА, 
эксплуатационные характеристики согласно требованиям 
«Технического регламента таможенного союза» ТР ТС 
011/2011 «Безопасность лифтов». Проектом предусмотреть 
замену оборудования лифтов, сопутствующие ремонтно- 
строительные и отделочные работы по существующему 
положению. Обеспечить требуемые эксплуатационные 
характеристики согласно СТБ ЕН 81-1-2006

20 Требования к 
инженерным системам 
зданий и сооружений

Предусмотреть установку лифтов модели ЛП-0401К с 
видеокамерой и фотошторой ОАО «Могилевлифтмаш».

21 Требования по 
обеспечению условий 
жизнедеятельности 
маломобильных категорий 
населения

Нет

22 Требования к Нет



5 Разрешительная документация на проектирование и строительство, передаваемая 
проектной организации-исполнителю для разработки проектной документации.

5.1 Решение о разрешении 
проведения проектно
изыскательских работ и 
строительства объекта

5.2 Архитектурно
планировочное задание

Не требуется

5.3 Заключение согласующих 
организаций

Не требуется

5.4 Технические условия на 
инженерно-техническое 
обеспечение объекта 
строительства

Сбор технических условий осуществляет проектная 
организация-исполнитель проектно-изыскательских работ.

6 Основные технико
экономические показатели 
объекта, в том числе жилых 
или общественных зданий, 
их назначение (этажность, 
число секций и квартир, 
вместимость или пропускная 
способность)

Построен в 1990г.
Число этажей -  9. Квартир — 211. Подъездов -  6. 
Число лифтов -  6. Объем здания -62408м 3, 
Площадь застройки -  964м2.

площадь жилого здания -  12510м2, 

общая площадь квартир -  12161м 

Стены -  кирпичные.

Перекрытия -  ж/б. (ЖСК №4)

7 Назначение и типы 
встроенных помещений

Согласно данным эксплуатирующей организации

8 Основные требования к 
внутренней планировке

Нет

9 Информация о 
капитальном ремонте и (или) 
модернизации объекта

Нет

10 Перечень работ и услуг, 
поручаемых заказчиком 
проектной организации- 
исполнителю (предмет 
договора подряда на 
выполнение проектных и 
изыскательских работ)

Проведение инженерных изысканий для проектирования и 
строительства объекта. Выполнение проектных работ.

Осуществление авторского надзора после заключения 
договора на ведение авторского надзора на всех стадиях 
реализации проекта (до сдачи объекта в эксплуатацию).

11 Источники

финансирования
строительства

Средства районного бюджета

12 Предполагаемые сроки 
начала и окончания 
капитального ремонта

Предполагаемый срок начала строительства -
2020г.

Окончание -  точный срок окончания строительства 
уточняется разделом проекта «Организация строительства» 
по согласованию с заказчиком (устанавливается в месяцах).



/
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благоустройству территории 
и малым архитектурным 
формам

23 Требования по разработке 
инженерно-технических 
мероприятий гражданской 
обороны и мероприятий по 
предупреждению 
чрезвычайных ситуаций

Нет

24 Дополнительные 
требования заказчика

Проектирование вести на условиях применения 
национальных стандартов ТИПА 
Видеонаблюдение выделить отдельным ССР.
Все отступления от ТР ТС 011/2011 «Безопасность лифтов» 
согласовать с департаментом Госпромнадзора МЧС РБ. 
Необходимость разработки следующих разделов 
определить согласно действующих ТИПА:
- Охрана окружающей среды. Экологический паспорт 
проекта;
- Энергетическая эффективность. Энергетический паспорт 
объекта;
- Техническая эксплуатация здания.

Количество передаваемой заказчику ПСД согласно 
действующего ТИПА.

25 Класс сложности объекта Здание четвертого класса сложности (К-3), согласно СТБ 
2331-2015

26 Предельная стоимость 
строительства

. . .  . . .

От заказчика:
Зам, директора —\

олжность представителя заказчика 
С.В.Соловей

Подпись
« /£?»

инициалы, фамилия 
2 0 ^ г .

Зам. начальника ПТО
Должность представителя заказчика

1л/  И.П. Лапша
П<̂ д57ись / 1 инициалы, фамилия

« /О  » О/  20

От проектной организации-исполнителя:

. Должность представителя проектной 
организации

Подпись инициалы, фамилия

« » 20 г.



ЖКХ •гилевского

«Замена

й ± .

СОГЛАСОВАНр. 
Замест1стельл1^едоедателя 
Осипощ^;(М)б(/айисполкома 

шчаровА.И.
20/£ гг .

ЮГ ЛАСОВАНО 
Заместитель начальника управления

облисполкома 
И.В.

УКП ЖКХ
Д-О.

ЗАДАНИЕ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ 
[рских лифтов в подъездах №№ 1, 2,3,4 здания многоквартирного жилого 

дома по улице Дмитриева, 22 в г.Осиповичи»

Перечень основных данных 
и требований

Содержание основных данных и требований

1. Основание для 
проектирования

Решением Осиповичского районного исполнительного 
комитета

№ 30-19 от 25.10.2019г.

2 Вид строительства Капитальный ремонт и модернизация здания,
При капитальном ремонте выполнить:
- диагностику направляющих кабины (по результатам 
диагностики, определить необходимость их замены);
- замену направляющих противовесов;
- замену лифтов на основании п.5.5 ТР ТС 011/2011, 
письмо ОАО «Могилевлифтмаш» №  6/8630ф от 13.01.2017;
- устройство диспетчерской связи;
- замену люков, дверных блоков при выявлении 
неудовлетворительного состояния;

отделочные работы машинных помещений 
восстанавливаются в пределах дверных проемов, шахт 
лифтов, приямков;
- ремонт лестниц подхода в машинные помещения;
- замену питающего силового кабеля, светильников с 
энергосберегающими лампами, выключателей и розеток в 
машинных помещениях;
- предусмотреть аварийное освещение и освещения 
подходов к машинным помещениям.
При модернизации выполнить:
- подключение видеокамер.

2а. Вид проектной 
документации

На бумажном носителе
■ Ф t

3. Стадийность 
проектирования

Одностадийный проект (С)

4 Выделение очередей, 
пусковых комплексов, этапов 
строительства

Не требуется



5 Разрешительная документация на проектирование и строительство, передаваемая 
проектной организации-исполнителю для разработки проектной документации.

5.1 Решение о разрешении 
проведения проектно
изыскательских работ и 
строительства объекта

5.2 Архитектурно
планировочное задание

Не требуется

5.3 Заключение согласующих 
организаций

Не требуется

5.4 Технические условия на 
инженерно-техническое 
обеспечение объекта 
строительства

Сбор технических условий осуществляет проектная 
организация-исполнитель проектно-изыскательских работ.

6 Основные технико
экономические показатели 
объекта, в том числе жилых 
или общественных зданий, 
их назначение (этажность, 
число секций и квартир, 
вместимость или пропускная 
способность)

Построен в 1981г.
Число этажей -  9. Квартир -  144. Подъездов -  4. 
Число лифтов -  4. Объем здания -  м3, 
Площадь застройки -  242 м2.

площадь жилого здания -  8200 м , 

общая площадь квартир -  7956 м2 

Стены -  понельный.

Перекрытия -  ж/б. (ЖСК №2)

7 Назначение и типы 
встроенных помещений

Согласно данным эксплуатирующей организации

8 Основные требования к 
внутренней планировке

Нет

9 Информация о 
капитальном ремонте и (или) 
модернизации объекта

Нет

10 Перечень работ и услуг, 
поручаемых заказчиком 
проектной организации- 
исполнителю (предмет 
договора подряда на 
выполнение проектных и 
изыскательских работ)

Проведение инженерных изысканий для проектирования и 
строительства объекта. Выполнение проектных работ.

Осуществление авторского надзора после заключения 
договора на ведение авторского надзора на всех стадиях 
реализации проекта (до сдачи объекта в эксплуатацию).

11 Источники

финансирования
строительства

Средства районного бюджета

12 Предполагаемые сроки 
начала и окончания 
капитального ремонта

Предполагаемый срок начала строительства -
2020г.

Окончание -  точный срок окончания строительства 
уточняется разделом проекта «Организация строительства» 
по согласованию с заказчиком (устанавливается в месяцах).

13 Способ строительства Подрядный способ. Без отселения жильцов.



14 Наименование заказчика Осиповичское унитарное предприятие жилищно- 
коммунального хозяйства зарегистрированное в Едином 
государственном регистре юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей за №  700028635 
решением Могилевского облисполкома от 26 июля 2001 
года №  17-21 (Свидетельство о государственной 
регистрации коммерческой организации).
Банковские реквизиты: Осиповичское УКП ЖКХ г. 
Осиповичи, 213760, ул. Крыловича,9 
р/с BY76AKBB30121167400137100000 филиал №703 ОАО 

АСБ «Беларусбанк» г. Осиповичи, ЦБУ №722 код 
AKBBBY21703, УНН 700028635, ОКПО -  029064377000

15 Наименование проектной 
организации-исполнителя 
проектно-изыскательских 
работ

%

16 Требования к 
архитектурно
планировочным решениям

Нет

17 Требования к дизайн- 
проекту интерьера

Нет

18 Требования к 
мероприятиям по 
обеспечению без барьерной 
среды обитания физически 
ослабленных лиц (в том 
числе инвалидов различной 
категории)

Нет

19 Требования к 
конструктивным решениям, 
материалам несущих и 
ограждающих конструкций

Выполнить в соответствии с действующими ТИПА, 
эксплуатационные характеристики согласно требованиям 
«Технического регламента таможенного союза» ТР ТС 
011/2011 «Безопасность лифтов». Проектом предусмотреть 
замену оборудования лифтов, сопутствующие ремонтно- 
строительные и отделочные работы по существующему 
положению. Обеспечить требуемые эксплуатационные 
характеристики согласно СТБ ЕН 81-1-2006

20 Требования к 
инженерным системам 
зданий и сооружений

Предусмотреть установку лифтов модели ЛП-0401К с 
видеокамерой и фотошторой ОАО «Могилевлифтмаш».

21 Требования по 
обеспечению условий 
жизнедеятельности 
маломобильных категорий 
населения

Нет

22 Требования к 
благоустройству территории 
и малым архитектурным

Нет



формам

23 Требования по разработке 
инженерно-технических 
мероприятий гражданской 
обороны и мероприятий по 
предупреждению 
чрезвычайных ситуаций

Нет

24 Дополнительные 
требования заказчика

Проектирование вести на условиях применения 
национальных стандартов ТИПА 
Видеонаблюдение выделить отдельным ССР.
Все отступления от ТР ТС 011/2011 «Безопасность лифтов» 
согласовать с департаментом Госпромнадзора МЧС РБ. 
Необходимость разработки следующих разделов 
определить согласно действующих ТИПА:
- Охрана окружающей среды. Экологический паспорт 
проекта;
- Энергетическая эффективность. Энергетический паспорт 
объекта; ^__
- Техническая эксплуатация здания.

Количество передаваемой заказчику ПСД согласно 
действующего ТИПА.

25 Класс сложности объекта Здание четвертого класса сложности (К-3), согласно СТБ 
2331-2015

26 Предельная стоимость 
строительства

-

От проектной организации-исполнителя:

Должность представителя проектной 
организации

Подпись инициалы, фамилия

« » 20 г.

и

От заказчика: 
Зам, директора

ность )
представителя заказчика 

Г.В.Соловей
Подпись

« (О »
инициалы, фамилия

£>■/_____________ 20£Р_ г.

Зам, начальника ПТО
Должность представителя заказчика

И.П. Лапша
инициалы, фамилия

« id  » iO 1 20/ а) г .


